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Les travaux faisant l'objet du présent marché concernent la construction de plusieurs bâtiments. Le présent DPGF a pour but de décrire les travaux à exécuter pour la mise en œuvre d’une installation de chantier ou base vie dans le cadre de la loi/ décret CSPS et de sa mise en commun de moyens pour l’ensemble des lots et principalement GO et CES.
Le présent document a pour objet de définir les hypothèses techniques et estimatives des études/travaux du domaine « bâtiment », dans le cadre du projet de ….................
Le projet consiste dans la construction de XXXX bâtiments neufs (voir l’extrait de plan ci-dessous) :

Les travaux envisagés pour ces bâtiments sont les suivants :
             - …...................................…



















	1) ÉTENDUE DES TRAVAUX  

	Descriptions
	Unité
	Prix Unitaire
	Total

	- 1.1) L'application de la charte de chantier vert 
	
	
	

	- 1.2) Toutes démarches nécessaires auprès des concessionnaires 
	
	
	

	- 1.3) Les études avec notes de calcul, plans et détails d'exécution 
	
	
	

	- 1.4) Les constats contradictoires fixant l’état des abords ;
	
	
	

	- 1.5) L’implantation par un géomètre de la polygonale base vie, l’implantation de la grue
	
	
	

	- 1.6) La mise en place, entretien, repli des emprises de chantier 
	
	
	

	- 1.7 La mise en place et repli  des cantonnements entreprises 
	
	
	

	- 1.8) Les cheminements piétons
	
	
	

	- 1.9) Signalétique extérieure (dont passage piétions provisoire, panneaux accès chantier, …)  et intérieure chantier VL/PL, piétons 
	
	
	

	- 1.10) Dalles béton des bungalows seront prévues au lot GO
	
	
	

	- 1.11) Portails de chantier (PV/VL et piétions) /portillon accès  badge 
	
	
	

	- 1.12)  bungalow gardien/  barrière amovible  PL/VL,
	
	
	

	-1.13) La mise en place d’un agent d’accueil - trafic
	
	
	

	- 1.14) Caméra de surveillance et fausses caméras
	
	
	

	-1.15) Protection des existants conservés (sauf les arbres)
	
	
	

	-1.16) Raccordement branchements  et repliement : électricité ;
	
	
	

	- 1.17) Raccordement branchements : Eau, EU, EV)
	
	
	

	- 1.18) Gestion des containers et bennes collectifs ;
	
	
	

	- 1.19) La mise en place du personnel de chantier,
	
	
	

	- 1.20) La mise en place d’un agent d’accueil - trafic
	
	
	

	- 1.21) Terrassements nécessaires  installations de chantier 
	
	
	

	- 1.22) Nettoyage et remise en état des zones utilisées pour base vie 
	
	
	

	-1.23) Équipements de chantier nécessaires à la direction de chantier ;
	
	
	

	- 1.24) Installations mises service matériel téléphonique et informatique.

	
	
	

	VARIANTE 
	
	
	

	- 1.25) Déménagements locaux prévus dans le cahier de phasage 
	
	
	

	- 1.26) Réception installation de chantier. 
	
	
	

	- 1.27) Matériaux, matériels, engins installation de chantier 
	
	
	

	…..
	
	
	





	1) ÉTENDUE DES TRAVAUX  

	Descriptions
	Unité
	Prix Unitaire
	Total

	- 1.30 PRESTATIONS HORS TRAVAUX 
- Bungalow de vente et panneaux publicitaires 
- Cheminements, logement témoins + son entretien & nettoyage
	
	
	

	- Tente ou éléments techniques première pierre/ gigot bitume
	
	
	

	  ?????????????
	
	
	

	
	
	
	



	2) OUVRAGES EXISTANTS ET AVOISINANTS 

	Descriptions
	Unité
	Prix Unitaire
	Total

	2.1 État des lieux : 
	
	
	

	2.2 Étendue de la prestation :
	
	
	

	2.3 Réseaux existants 
	
	
	

	
	
	
	

	3) DESCRIPTION DES OUVRAGES 
	
	
	

	
	
	
	

	4) NOTICE ORGANISATION CHANTIER (N.O.C)  

	
	
	
	

	5) SIGNALISATION DE CHANTIER 
	
	
	

	
	
	
	

	6) VOIES DE CIRCULATION CHANTIER PIÉTONS 

	
	
	
	

	7) AIRES DE LAVAGE CAMIONS (boues et toupies béton) 

	
	
	
	

	8) AIRE DE STOCKAGE DÉCHETS 

	
	
	
	

	9) CLÔTURES 

	
	
	
	

	10) CANTONNEMENTS 

	
	
	
	

	Dimensionnement des Installations de chantier – Bungalows Base vie  . Ordonnées : différents ouvrages à réaliser 
Abscisse : un calendrier exécution mois par mois
	Selon lots donnés au marché et à l’opération 






	LOT TCE 
	Janv. 
	Fév.
	Mars 
	Avr.
	Mai 
	Juin
	Juilt 
	Aout 
	Sept 
	Oct.
	Nov 
	Déc. 

	Terrassement 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Voiries réseaux divers 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gros-œuvre
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Electricité 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plomberie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Charpente couverture 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Étanchéité 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Menuiserie extérieure
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plâtrerie 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Carrelage 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Menuiserie intérieure
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Peinture 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Revêtements sols souples 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Parquet 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plomberie appareillage 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chauffage 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Équipements électrique 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Balcons séparés 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Façades isolation 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Façades bois 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Façades RPE 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Espaces verts 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Voiries définitives 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sécurité incendie 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Travaux en sous-sol 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Serrurerie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




En conclusion les hypothèses de la Maîtrise d’œuvre sont les suivantes :
- Bloc entreprise : … bungalows maximums soit …m² répartis sur 2 étages avec circulation et escalier
- Bloc Maîtrise :  …bungalows maximums soit ……m² répartis sur 2 étages avec circulation et escalier


	10) suite CANTONNEMENTS 

	Descriptions
	Unité
	Prix Unitaire
	Total

	10.1 Bungalows maîtrise 
	
	
	

	10.1.1Un local informatique d’environ 3x4m 
	
	
	

	10.1.2 Salle de réunion (avec ou sans CISCCT) :
	
	
	

	10.1.2 Salle de réunion (avec ou sans CISCCT) (suite) 
	
	
	

	10.1.3 Bureau Maîtrise d’œuvre / Surveillance Travaux :
	
	
	

	10.1.5 Bureau Maîtrise d’Œuvre Exécution ou OPC :
	
	
	

	10.1.5 Bureau Maîtrise d’Œuvre Exécution ou OPC : (suite) 
	
	
	

	- 10.1.6 Bureau MOA/CSPS “passants” :
	
	
	

	1 lave-bottes à définir 
	
	
	

	1 machine à café à définir 
	
	
	

	Nombre d’extincteurs 

	
	
	

	10.2 Bungalows entreprises et cantonnement de chantier 
	
	
	

	10.2.1 Généralités pour chantier plus de 4 mois 

	
	
	

	10.2.2 Autres généralités 

	
	
	

	10.2.3 Cantonnements 
	
	
	

	Extincteur
	
	
	

	Nettoyage
	
	
	

	Évacuation
	
	
	

	Armoire à pharmacie de chantier 

	
	
	

	10.2 .4 Réfectoire

	
	
	

	10.2.5 Vestiaires 
· VMC renouvellement air débit...?
· 1 extincteur
· 1 armoire séchante collective (intempéries, froid, gel, pluie...) 
	
	
	

	




	
	
	

	10) suite CANTONNEMENTS 

	Descriptions
	Unité
	Prix Unitaire
	Total

	10.2.6 Sanitaires de chantier
	
	
	

	A) Gros-œuvre : 
	
	
	

	B) Second œuvre :

	
	
	

	· · Pour cette zone prévoir de différencier les sanitaires hommes des sanitaires femmes
· VMC renouvellement air débit... ?
· 1 Extincteur …...
	
	
	

	Douches personnel masculin 
	
	
	

	Sanitaires et douches pour personnel féminin 
	
	
	

	ARTICLE R4228-20 Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.

	
	
	

	10.2.7 Bungalows à usage de magasin 
	
	
	

	Suivant nécessité de stockage des matériels et matériaux·  
	
	
	

	· Machines à café (nombre...) ou distributeur 
	
	
	

	· Lave bottes 
	
	
	

	· Distributeur eau fraîche 
· 
	
	
	

	10.2.8 Sanitaires provisoires en étages des bâtiments

	
	
	

	10.2.9 Structure, cheminements, escaliers, passerelles, CF, éclairage, chauffage, PC, fluides, réseaux, nettoyage , ,nettoyage COVID, repliement  

	
	
	

	10.2.10 CHANTIER DE COURTE DURÉE 
	
	
	

	Généralités pour chantier inférieur à 4 mois
Local et aménagement

	
	
	

	1.2.9 Aménagement local existant 
	
	
	

	Variante fin de chantier 
	
	
	

	AMÉNAGEMENT VESTIAIRE-REFECTOIRE – 
	
	
	

	ACCES AU CANTONNEMENT - DÉLAI : 48 HEURES
	
	
	

	INSTALLATIONS SANITAIRES – second œuvre 
	
	
	

	LavabosI
	
	
	

	Cabinets d’aisances
	
	
	




	11) - BRANCHEMENTS ET EVACUATIONS DE CHANTIER 

	Descriptions
	Unité
	Prix Unitaire
	Total

	11.1 Raccordement aux réseaux publics
	
	
	

	VARIANTE ? - Alimentation électrique pour la zone chantier ……………… : depuis un bâtiment existant Rue de ………. (En sous-sol ?)

	
	
	

	11.2 Réseaux électricité éclairage 
	
	
	

	Ce lot pourra être sous-traité 
	
	
	

	11.2 Réseaux d’eau 
	
	
	

	[bookmark: _Int_nQf5Tl4E]VARIANTE pose de sous-comptages supplémentaires si nécessaires ; (exemple si plusieurs gros œuvre) 

	
	
	

	11.3 Assainissement EU EV autonome
	
	
	

	11.4  Consommations
	
	
	

	Convention gestion de compte prorata. 
	
	
	



	12) PROPRETÉ DU CHANTIER

	Descriptions
	Unité
	Prix Unitaire
	Total

	12.1 Gestion des déchets sur le chantier
	
	
	

	12.3 Nettoyages de chantier
	
	
	



	13)  GESTION DE CHANTIER 

	Descriptions
	Unité
	Prix Unitaire
	Total

	13.1 Badges de chantier
	
	
	

	13.2 Signalétique intérieure
	
	
	

	13.3 Agent d’accueil – trafic
	
	
	

	13.4 Quai de déchargement 
	
	
	



	[bookmark: __DdeLink__4803_4040235485]14)  AUTRES FRAIS ÉQUIPEMENT DIRECTION – REPLIEMENT 

	Descriptions
	Unité
	Prix Unitaire
	Total

	14.1 Équipements de direction 
	
	
	

	14.2 Repli en fin de chantier 
	
	
	




FIN DU DOCUMENT
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