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	N°
	Désignation
	Qté
	Unité 
	PU

	
	
	
	
	

	
	MANUTENTION 
	
	
	

	
	Location, assurance et maintenance comprise pour :
	
	Mensuel
	

	
	Élévateur M - 2500Kg, équipé de retourneur
	
	Mensuel
	

	
	Élévateur FRONTAL - capacité 1200kg/1500kg
	
	Unité 
	

	
	Gerbeur
	
	Unité
	

	
	Transpalette électrique F.C avec moyens de recharge 
	
	Mensuel
	

	
	Transpalette électrique F.L avec moyens de recharge
	
	Mensuel
	

	
	Transpalette M 12
	
	Unité 
	

	
	Transpalette M 15
	
	Unité
	

	
	Transpalette manuel
	
	Mensuel
	

	
	Chariot à roulettes
	
	Unité 
	[bookmark: _Hlk58936124][bookmark: _Hlk58936124]

	
	Remorque plateau – 6 x24 - charge utile 7T
	
	Unité
	

	
	Citerne à fuel
	
	Mensuel
	

	
	Consommation G.N.R
	
	Mensuel
	

	
	Diable
	
	Unité 
	

	
	Brouette mécanisée sur chenilles 
	
	
	

	
	Rampe de chargement 
	
	
	

	
	Hayon électrique 
	
	
	

	
	Hayon combiné avec l’utilisation d’un transpalette 
	
	
	

	
	Bras de manutention  
	
	
	

	
	Palettes bois
	
	
	

	
	Préparation de chantier
	
	Mensuel 
	

	
	Installation de chantier / Repli de chantier
	
	Forfait 
	

	
	Transport A/R (assurance comprise)
	
	
	[bookmark: _Hlk58936424][bookmark: _Hlk58936424]

	
	LOGICIEL DE LOGISTIQUE CHANTIER 
	
	
	

	
	Frais fixe de paramétrage
	
	Forfait
	

	
	Abonnement d'un logiciel de réservation de créneaux de livraison mis à disposition des entreprises
	
	Mensuel
	

	
	ADMINISTRATIF (Informatique, préparation, suivi du dossier)
	
	
	

	
	Location, assurance et maintenance comprise
	
	
	

	
	Matériel informatique pour notre logisticien
	
	Forfait
	

	
	(pc+écran+imprimante)
	
	
	

	
	Téléphone et Abonnement téléphonique
	
	Mensuel 
	

	
	Tablette
	
	Unité
	

	
	INTERNET - CLE4G (clé+abt+mise en route)
	
	Mois
	

	
	INTERNET - BOX4G (box+abt+mise en route)
	
	Mois
	

	
	TALKIE WALKIE (matériel+fréquence)
	
	Mois
	

	
	Suivi d'affaire
	
	Mensuel
	

	
	CONSTAT D'HUISSIER
	
	
	

	
	Constat avant démarrage
	
	
	

	
	Constat en fin de chantier
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	Désignation
	Qté
	Unité 
	PU

	
	PRESTATIONS LOGISTIQUE
	
	
	

	
	PRESTATION DE TYPE FULL SERVICE
	
	
	

	
	Comprend le déchargement des palettes au droit du lift et livraison dans les étage au poste de travail par lift
	
	Palette ou m3
	

	
	ROTATION DES BACS A DÉCHETS 1M3, bac roulant 300L 500L
	
	
	

	
	Rotation et vidange des bacs et retour dans les étages
	
	Bac à déchets
	

	
	ROTATION DES BACS GRILLAGES POUR DÉCHETS CARTONS
	
	
	

	
	Rotation et vidange manuelle de bacs grillagés dans le compacteur à carton
	
	Bac grillagé
	

	
	Nota : compacteur carton n'est pas compris dans l'offre
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	PRESTATION DE DÉCHARGEMENT / CHARGEMENT
	
	
	

	
	Déchargement de camions avec stockage ou reprise de stock pour chargement camions
	
	Palette
	

	
	UTILISATION DES LIFTS HORS FULL SERVICE
	
	
	

	
	Comprend la montée ou descente d'une palette par le lift ou MC (durée maxi 15min)
	
	Palette
	

	
	UTILISATION DE LIFTS / MC POUR LE TRANSPORT DE PERSONNEL
	
	
	

	
	Durant les horaires de travail, 1,5 h/jour pour le transport du personnel du RDC au 5ème étage du lundi au vendredi, hors JF, 21 jr/mois
	
	
Mois
	

	
	ÉVACUATION DES CONSIGNES
	
	
	

	
	Évacuation des palettes consignées situées dans les étages vers les zones tampons
	
	Palette
	

	
	PRESTATION DE TRANSFERTS
	
	
	

	
	TH1 - Transfert d’une palette d’une zone à une autre dans le même étage
	
	Palette
	

	
	TV2 - Transfert d’une palette d’un étage à un autre dans le même bâtiment
	
	Palette
	

	
	T3 - Transfert par l’extérieur d’une palette avec livraison dans les étages
	
	Palette
	

	
	MISE A DISPOSITION D'UNE ÉQUIPE DE NETTOYAGE
	
	
	

	
	Agent d'entretien, semaine de travail   du Lundi au Vendredi, base 35h, hors week-end et jours fériés équipé d'un aspirateur ou de petit matériel de nettoyage.
	
	
Heure/agent
	

	
	Délai de prévenance : 48h
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





  



	N°
	Désignation
	Qté
	Unité 
	PU

	
	PRESTATION DE CONTRÔLE D’ACCÈS
	
	
	

	
	CONTRÔLE D’ACCÈS
	
	
	

	
	Du Lundi au Vendredi - de 07h30 à 18h00
	
	
	

	
	Contrôleurs d'accès
	
	
	

	
	Contrôleur d'accès – S.I.A.P
	
	
	

	
	Gardien
	
	
	

	
	Maître-chien
	
	
	

	
	Heures supplémentaires : 25% et 50%
	
	
	

	
	Heures de nuit de 21h00 à 06h00 : 10% selon la convention collective
	
	
	

	
	Heures SAMEDIS : 25% et 50%
	
	
	

	
	Heures DIMANCHE : 100%
	
	
	

	
	JOURS FÉRIES : 100%
	
	
	

	
	Heures de nuit de 21h00 à 06h00 : 10% selon la convention collective
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	MATÉRIEL DE CONTRÔLE D’ACCÈS
	
	
	

	
	Tourniquets simple toute hauteur 3 bras - EN LOCATION
	
	
	

	
	Location Pack chantier tourniquet
	
	
	

	
	(1 tourniquet+1centrale gestion U.T.L+ 2lecteurs RFID entrée/sortie)
	
	
	

	
	Assurance 10%
	
	
	[bookmark: _Hlk58945589][bookmark: _Hlk58945589]

	
	Routeur 3G
	
	
	

	
	Lecteur de badges
	
	
	

	
	Carte SIM et abonnement mensuel 1 mois
	
	Forfait
	

	
	Livraison, installation et mise en service (assurance comprise)
	
	Forfait
	

	
	Dépose & Repli du matériel en fin de chantier
	
	Mensuel
	

	
	Matériel informatique nécessaire (1 Ordinateur + logiciel)
	
	Inclus
	

	
	Logiciel de contrôle d'accès
	
	Forfait
	

	
	Formation (configuration+ mise en service + formation utilisateurs)
	
	
	

	
	Maintenance 20%
	
	
	

	
	Socle pour tourniquet
	
	
	

	
	En cas de dégradation non SICA :
	
	
	

	
	Déplacement
	
	
	

	
	Heure d'intervention
	
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	Désignation
	Qté
	Unité 
	PU

	
	
	
	
	

	
	Tourniquets simple toute hauteur 3 bras - A L'ACHAT
	
	
	

	
	Tourniquet simple toute hauteur 3 bras 120°
	
	
	

	
	Assurance 10% Routeur 3G
	
	
	

	
	Assurance 10% Routeur 3G
	
	
	

	
	Centrale U.T.L 2lecteurs (50000 utilisateurs-220V / 5A, IP natif)
	
	
	

	
	Lecteur de badges RFID (lecteur ABS 13,56Mhz, leds et buzzer)
	
	
	

	
	Carte SIM et abonnement mensuel 1 mois
	
	
	

	
	Livraison, installation et mise en service (assurance comprise)
	
	
	

	
	Dépose & Repli du matériel en fin de chantier
	
	
	

	
	Carte SIM et abonnement mensuel 1 mois
	
	
	

	
	Livraison, installation et mise en service (assurance comprise) 
	
	
	

	
	Dépose & Repli du matériel en fin de chantier
	
	
	

	
	Matériel informatique nécessaire 
	
	
	

	
	Livraison, installation et mise en service (assurance comprise)
	
	
	

	
	Dépose & Repli du matériel en fin de chantier
	
	
	

	
	Logiciel de contrôle d'accès
	
	
	

	
	Formation (configuration mise en service formation utilisateurs) Maintenance 20%
	
	
	

	
	Socle
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	En cas de dégradation non due au lot logistique :
	
	
	

	
	Déplacement
	
	
	

	
	Heure d'intervention
	
	
	

	
	Fournitures pour mise en place de badges 
	
	
	

	
	Poste de gestion des badges (1ordinateur+1écran)
	
	
	

	
	Fargo Imprimante couleur simple face
	
	
	

	
	Cartes MIFARE RFID Classic 1K (lot de 100)
	
	
	

	
	Stickers
	
	
	

	
	Cordon sécuritaire 12mm, mousqueton simplex noir, longueur 2x43cm (lot de 100)
	
	
	

	
	Porte badge plastique transparent rigide horizontal (lot de 100)
	
	
	

	
	Ruban d'impression couleur (250 badges)
	
	
	

	
	Kit de nettoyage
	
	
	

	
	Tout badge perdu ou à renouveler sera refacturé
	
	
	

	
	
	
	
	



	N°
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	Unité 
	PU

	
	LIFT - MONTE MATÉRIAUX
	
	
	

	
	Location, assurance et maintenance comprise
	
	
	

	
	Location MONTE MATÉRIAUX + Assurance + Maintenance Transport ALLER
	
	
	Mensuel 

	
	Transport ALLER
	
	
	Trajet

	
	Transport RETOUR 
	
	
	Trajet 

	
	Montage sur site Démontage sur site
	
	
	Forfait

	
	Contrôle réglementaire par organisme agréé 
	
	
	Forfait 

	
	Vérification périodique par organisme dont entretien 
	
	
	Forfait

	
	Études, plans, PPSPS, visite préalable
	
	
	Forfait

	
	Fosse en défoncé pour permettre les approvisionnements sans dépalettisé et donc en réalisant un décaissé avec un fond compacté et propre 
	
	
	Forfait 

	
	Engin de manutention 
	
	
	Forfait 

	
	Rampe
	
	
	Unité


	
	OPTIONS :
	
	
	

	
	Location entourage de base par jour calendaire 
	
	
	Mensuel 

	
	Entretien 3ème et 9ème mois
	
	
	Forfait 

	
	Montage entourage de base 
	
	
	Forfait

	
	Démontage entourage de base
	
	
	Forfait

	
	
	
	
	

	
	Délai d'intervention : 4 semaines sous réserve de disponibilité
	
	
	

	
	SAV - Forfait heure dépannage (pendant les horaires d'ouverture du site)
	
	
	

	
	SAV - Forfait déplacement
	
	
	

	
	SAV - Casse (sur devis)
	
	
	

	N°
	Désignation
	Qté
	Unité 
	PU

	
	GESTION DES DÉCHETS - TRI SÉLECTIF
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	BENNES D’ÉTAGE
	
	
	

	
	Bennes d'étages, métalliques, 1000L,1200X900X1050, non roulantes
	
	50
	Mensuel

	
	(location, affichettes déchets, transport A/R, assurance inclus)
	
	
	

	
	Bennes LOT LOGISTIQUE + affichettes déchets
	
	50
	Unité

	
	Transport en TAUTLINER
	
	2
	Trajet

	
	En cas de détérioration, vol, remplacement sera charge de l'entreprise incriminée : XXX€ HT/unité
	
	
	

	
	Bennes d'étages, métalliques, 1000L,1200X900X1050, non roulantes
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	PALETTES CONSIGNÉES
	
	
	

	
	Location de palettes consignées 2400 x 800
	
	
	Unité

	
	
	
	
	

	
	ENLÈVEMENT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
	
	
	

	
	Provision pour estimatif déchets à trier et sales
	
	
	Unité/mois

	
	Location de bennes - 30 m3
	
	
	Unité/mois

	
	Location de bennes - 15 m3
	
	
	Rotation

	
	Rotation /enlèvement benne
	
	
	Tonne

	
	Traitement des déchets DIB T.G.A.P Incluse (minimum 1T sera facturé)
	
	
	Tonne

	
	Traitement des déchets BOIS A
	
	
	Tonne

	
	Traitement des déchets BOIS B
	
	
	

	
	Traitement des déchets FERRAILLES
	
	
	Tonne

	
	Traitement des déchets CARTON
	
	
	Tonne

	
	Traitement des déchets GRAVATS
	
	
	Tonne

	
	Déclassement
	
	
	

	
	Location Bac de rétention peinture
	
	
	

	
	Traitement Bac de rétention peinture
	
	
	

	
	Rotation /enlèvement bac rétention
	
	
	

	
	Location Bac aérosol
	
	
	

	
	Traitement Bac aérosol
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	DIVERS
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL HT 
	
	
	

















	Glossaire du tableau ci dessus 
	Signification 

	Transpalette électrique F.C 
	avec moyens de recharge fourches courtes

	Transpalette électrique F.L
	avec moyens de recharge fourches longues

	Consommation G.N.R
	gasoil non routier

	Transfert TH1 
	 - Transfert d’une palette d’une zone à une autre dans le même étage 

	Transfert TV2
	- Transfert d’une palette d’un étage à un autre dans le même bâtiment

	Transfert T3
	- Transfert par l’extérieur d’une palette avec livraison dans les étages

	1 tourniquet+1centrale gestion U.T.L+ 2 lecteurs RFID entrée/sortie
	Centrale permettant la gestion des personnels au travers des badges, les lecteurs étant présent sur les tourniquets

	Routeur 3G  
	Un routeur est un équipement réseau informatique assurant le routage des paquets . Son rôle est de faire transiter des paquets d'une interface réseau vers leur destination, au mieux, selon un ensemble de règles. Par exemple, une box internet associe un routeur (WI-FI ou filaire) à une passerelle. 

	Cartes MIFARE RFID Classic 1K (lot de 100)
	 Ces cartes sont les badges personnalisés pour gestion entrée sortie du site

	
	





