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	0. Préambule 



Le Coordonnateur SPS de Conception prévoit, notamment dans le PGC, la mise en commun de moyens des manutention mécaniques, des protections collectives, des accès au chantier, d’hygiène et de l’installation de chantier. Avec le MOE, ils intègrent tous les deux dans le projet et les prescriptions techniques ces moyens de prévention et de protection dès les phases de conception. 
Le MOE intègre aux pièces écrites du marché (CCTP, bordereau de prix, …) les objectifs de moyens précisés par le CSPS dans le PGC et notamment ceux décrits dans le Thèmes d’Organisation Prioritaires  Il prévoit leurs modalités de prise en charge (par rémunération explicite) dans les lots retenus pour leur mise en œuvre (de préférence par lots séparés). 
1 - Pour s’assurer de la présence ou non de matériaux dangereux pour la santé (amiante, plomb, etc.), le maître d’ouvrage fait réaliser les diagnostics réglementaires nécessaires. Dans le cas de chantiers de démolition ou de réhabilitation/restructuration, il fait établir préalablement au démarrage des travaux le diagnostic qui vient compléter les informations du Dossier Technique Amiante (DTA). 
2 - Pour éviter tout accident lié aux contacts avec des réseaux aériens ou enterrés, le maître d’ouvrage, avec son maître d’œuvre, transmet une demande de renseignements au guichet unique et aux exploitants des réseaux pour en connaître les caractéristiques précises et les emplacements. En cas de besoin, le maître d’œuvre peut être amené à adapter son projet en respectant les contraintes imposées par le ou les concessionnaires des réseaux. 
Le bon fonctionnement de la Coordination SPS implique une bonne coopération entre les différents intervenants à tous les stades du projet ; cette coopération est d’ailleurs prévue par le Code du Travail dans les articles ci-après :  
Cette aide à la rédaction du DPGF protections collectives n’est pas exhaustif ; il pourra s’enrichir avec l’expérience de tous les intervenants 






Article L4531-1 du code du travail 
« Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS mentionné à l’article L4532-4 doivent, tant au cours de la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet que pendant la réalisation de l’ouvrage, mettre en œuvre les principes généraux de prévention énoncés aux 1°à 3° et 5°à 8° de l’article L4121-2. Principes généraux de prévention (article L4121-2 du code du travail principes applicables au maître d’ouvrage, maître d’œuvre et coordonnateur SPS)
	Les 9 principes généraux de prévention (PGP)
	PGP appliqués par MO, MOE et CSPS
	PGP appliqués par les employeurs

	1) Eviter les risques ;
	X
	X

	2) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
	X
	X

	3) Combattre les risques à la source ;
	X
	X

	4) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
	
	X

	5) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
	X
	X

	6) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; R.4532-6, R. 4532-7, R. 4532-8, R. 4532- 22
	X
	X

	7) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel tels qu’ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1.
	X
	X

	8) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
	X
	X

	9) Donner les instructions aux travailleurs
	
	X


Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS mettent en œuvre les 1er, 2e, 3e, 5e, 6e, 7e et 8e des neuf principes généraux de prévention (art. L.4121-2 du Code du travail). Les entreprises, titulaires et sous-traitantes, travailleurs indépendants compris, mettront en œuvre l’ensemble des principes généraux de prévention.





	1.0 Étude réalisée par un BET de l’ensemble du chantier en conception à la charge de MOA puis améliorer en réalisation à la charge de l’entreprise 

	Recourir dès la conception à un BET spécialisé dans la pose des protections collectives (intérieures et extérieures).
L’étude portera notamment sur les zones ci-dessous : (non exhaustif) 
	Unité
	Prix unitaire
	Prix Total

	A) Infrastructures
	
	
	

	…...
	
	
	

	B) Superstructures
	
	
	

	…...
	
	
	

	C) Toitures-terrasses
	
	
	

	…….
	
	
	

	D) Façades 
	
	
	

	………..
	
	
	

	Études de cas spécifiques
	
	
	

	
	
	
	













	1)  LES PROTECTIONS COLLECTIVES CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR
	 

	1.1.1) Remblaiement périphérique
	Unité/Q
	Prix unitaire
	Prix total

	

	- Procéder à un remblaiement en prévoyant plusieurs interventions avec la prise en compte des coûts du transport des engins du lot terrassement 
	
	
	
	

	- Pose des barrières « fixation de terre » + Distance de sécurité allant de 3 à 5 mètres de la tête de talus 
	
	
	
	



	1.1.2) Échafaudage mise en commun de moyens
	Unité/Q Prix unitaire
	Prix total

	

	Reprise des préconisations suite remplissage de l’annexe 8 de la  R408 Mise en commun d’échafaudage (mission MOE) 
	
	
	
	

	- Intervention d’un fournisseur pour établir un plan de calepinage prenant en compte l’ensemble des CES concernés y/cp charpente couverture 
	
	
	
	

	Selon CCTP reprise des préconisations : 
Coût transport stockage dans racks 
	
	
	

	

	 Coût montage démontage repliement 
	
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	
	

	Frais de voirie à la charge du MOA selon R 476 de la CNAM 
	
	
	
	











	1.1.3) Protections collectives dont lisse bois
	Désignation Lot 

	Désignation 
	Unité /Q 
	Prix unitaire 
	Prix total 
	

	Cet article rémunère le titulaire du présent lot pour la mise en place, l'entretien pendant toute la durée du chantier et la dépose des protections collectives avec lisse bois contre les chutes de hauteur conforme aux normes citées dans le CCTP.
	
	
	
	

	BET : faire réaliser une étude par une société extérieure (entreprise GO non consultée mais payée ou BET concerné) 
- soit à la charge du MOA en conception,
- soit à la charge de l’entreprise en période de préparation afin qu’il propose des solutions sur chaque zone de travail ou les salariés en co activité peuvent être exposés à une chute de hauteur. (Selon norme NF EN 13374 de mars 2079)
	
	
	
	

	En cas d‘utilisation des planches rouges comme lisses, les potelets de garde-corps, ne devront pas dépasser un espacement de 1,50m (reprendre abaque fiche OPPBPT B1 F 01 98) /  Coût linéaire potelets et planches 
	
	
	
	

	Selon CCTP reprise des préconisations : 
Coût transport stockage dans paniers fermés  
	
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	
	










	1.1.4.) Généralités garde-corps périphériques temporaires du Gros-Œuvre
	Désignation Lot

	Localisation : notamment l’ensemble des planchers en cours de coffrage, baies provisoires, travaux sur façades, balcons et acrotères, terrasses inaccessibles, trémies d'’escaliers, trémies, trémies des duplex, d'ascenseurs, trémies de gaines techniques.
	LOT G. O

	Quel que soit le système de garde-corps utilisé, le fabricant est tenu de préciser dans une notice les exigences concernant leur mise en place sur la structure d’accueil, compte tenu des performances d’essais statiques auxquelles doivent satisfaire les garde-corps de classe A et qui sont décrites dans la norme NF EN 13374. 
	LOT G. O

	1.1.4 a) La protection en rive des planchers
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	Prix total

	Protections collectives dont les rives des balcons (mission MOE). 
	
	
	

	Selon CCTP reprise des préconisations :  Coût transport stockage dans paniers fermés  
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	
	
	
	

	1.1.4 b) La protection en rive des trémies techniques 
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	Prix total

	Selon CCTP reprise des préconisations (du type trémie protect BTP Impact Solutions ou équivalent) :  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	
	
	
	

	1.1.4 c)  La protection des trémies d’escaliers béton (notamment duplex)  
	Unité /Q
	Prix unitaire 
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	Selon CCTP reprise des préconisations :  coût transport stockage dans paniers fermés  
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	
	
	
	





	1.1.4 c)  La protection des trémies d’escaliers béton (notamment duplex) 
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Dans le CCTP du lot Gros-œuvre, reprise des préconisations :  coût transport stockage dans paniers fermés 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	



	1.1.4.) Généralités garde-corps périphériques temporaires du Gros-Œuvre (suite 1)
	Désignation Lot

	
	

	1.1.4 c)  La protection des trémies d’escaliers béton (notamment duplex) (suite 1)
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	- « Dans le CCTP du lot Escalier Bois, reprise des préconisations :  coût transport stockage  
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	- Dans le CCTP du lot Cloisons/isolations, reprise des préconisations :  coût transport stockage, protections intempéries, transpalette liée à la taille des plaques de placo et isolation,...
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	- Dans les CCTP de tous les lots utilisateurs, (Electricité, Plomberie…)
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	- Dans le CCTP du lot Charpente, reprise des préconisations :  coût transport stockage, plans d’exécution, notes de calcul fonction des charges d’exploitation, ...  
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	






	1.1.4 d)  La pose des fourreaux dans les planchers
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Selon CCTP reprise des préconisations :  coût transport stockage dans paniers fermés  
	
	

	-Participer à 1 réunion de coordination organisée par le MOE et le CSPS sur (carnet) plans de synthèse des positionnements.
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 1.1.5) Généralités  garde-corps périphérique temporaires du Gros Œuvre sur fourreaux 
	
	
	

	1.1.5) Généralités  garde-corps périphérique temporaires du Gros Œuvre sur fourreaux
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	A) Type de fourreaux 
	
	
	

	B) Caractéristiques des fourreaux 
	
	
	

	C) Caractéristiques des potelets 
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	D) Dispositifs anti-soulèvement pour potelets 
	
	
	

	E)  Caractéristiques des lisses 
	
	
	

	F)  Caractéristiques des plinthes  
	
	
	

	Selon CCTP reprise des préconisations :  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	1.1.6) Garde-corps périphérique temporaires du gros œuvre  sur systèmes à serrage manuel
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Selon CCTP reprise des préconisations :  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	G) Les pinces à une ou à plusieurs positions 
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Selon CCTP reprise des préconisations :  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	H) Les potelets « pince-dalle » 
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Selon CCTP reprise des préconisations :  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 


	
	
	

	I) Les potelets à trépied (principalement pour prédalles)
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Selon CCTP reprise des préconisations :  Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	J) Les systèmes à serrage pour dalles alvéolaires
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Selon CCTP reprise des préconisations :  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	
	
	
	



	1.1.7) Les lisses ou garde-corps complets extensibles télescopiques
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	PC sur fenêtres, porte fenêtres ou tout type de baies verticales ; selon CCTP reprise des préconisations :  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	
	
	
	





	1.1.8) Les systèmes de protection plaquée à tiges traversant un voile maçonnerie MI
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Selon CCTP reprise des préconisations :  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	
	
	
	


















	2.1)  LES PROTECTIONS COLLECTIVES VERTICALES
	

	2.1.0) INFRASTRUCTURE
	

	2.1.1) Chute dans les fouilles
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Garde-corps fixés en retrait de X mètres du bord de la fouille 
	
	
	

	Le lot (XXX)  réalisera les remblaiements périphériques à la fin du plancher du rée de chaussée (plan architecte), ou du plancher haut sous-sol (en terme du lot  GO)
	
	
	

	2.1.2) Mise en place d’un escalier d’accès manufacturé de chantier (Accès aux fouilles)
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Escalier d’accès selon CCTP reprise des préconisations :  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	2.1.3) Protections collectives tour d’accès aux fouilles, et terrasses inaccessibles dernier niveaux
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Tour d’accès aux fouilles, et terrasses inaccessibles dernier niveaux selon CCTP reprise des préconisations :  
Coût transport stockage vertical  soit XX tour escalier
	
	
	

	Coût montage démontage repliement soit XX tour escalier
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés soit XX tour escalier
	
	
	

	2.1.4) Protections collectives de baies cage d’ascenseur infra et superstructure
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Protection des baies d'ascenseurs à chaque niveau, comprenant :
a) Fermeture par panneau grillagé sur toute la largeur de la baie et sur une hauteur de 2.00 m.
b) Plinthe pleine en partie basse des panneaux.
c) Maintien des panneaux par vérins réglables. Les vérins doivent pouvoir être manipulés depuis l'intérieur et l'extérieur de la gaine d'ascenseur.
Les panneaux type treillis soudé maintenus par des étais de maçon sont interdits.
Les panneaux manufacturés pourront être de type BATIPROTECT Gema Grille, ou COPAC, ou NOVAKORP SYSTEMS, ou RETOTUBE ou équivalent, mais toujours avec une, note de calcul. 
	
	
	

	 Selon CCTP reprise des préconisations :  Coût transport stockage vertical  soit XX tour escalier
	
	
	

	Coût montage démontage repliement / Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés
	
	
	



	2.2) SUPERSTRUCTURE
	

	2.2.1) Garde-corps métallique conforme à la norme NF EN 13 374 + A1  
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	a) Descriptif de la protection
-Garde-corps métalliques périmétriques à la trémie
-Vérification par note de calcul ou un test sur le chantier pour contrôler la résistance demandée comportant des potelets enfichables à bloqueurs de lisses
- fourreaux incorporés dans le béton avec pas de visse pour la fixation et l’anti-soulèvement
- les potelets doivent répondre à une certaine épaisseur de métal pour répondre à la norme d’essais statique en tête de garde-corps notamment avec une déformation de 55 mm, sous une poussée en tête de 45 daN
	
	
	

	Garde-corps métalliques selon CCTP reprise des préconisations :  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	
	
	
	

	2.2.2) Plateforme individuelle roulante pose des aciers, mannequins, joints de dilatation, réservations coffre volets roulants, etc...  (L’utilisation d’une échelle commune est interdite)
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Nous demandons pour ce poste de travail d’employer soit : 
-1 échafaudage de pied ou roulant 
- 1 PIRL (PIRL) de type BATISTEP ou équivalent (DUARIB…) 
- 1 nacelle élévatrice fonctionnant au gaz de chez BRAND France)
Ou tout moyen équivalent en protection collective ;
	
	
	

	PIRL  selon CCTP reprise des préconisations :  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	







	2.2.3) Coulisseau supports de potelets garde-corps sur poutre bois type DOKA, métal ou équivalent   
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	a) Descriptif de la protection 
Dispositif d’accueil de potelets garde-corps intégrés aux poutres DOKA, de diamètre 25mm, (et diamètre 40mm) permettant de sécuriser les planchers en phase de coffrage et une fois que la dalle de compression est coulée 
	
	
	

	Coulisseau supports de potelets GC sur poutre bois DOKA selon CCTP reprise des préconisations :  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	2.2.4) Protections provisoires balcons pour garde-corps définitifs  avant échafaudage périphérique
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Il est demandé de poser les garde-corps définitifs des balcons en travaillant sous la protection d’un échafaudage commun. Toutefois il convient d’anticiper tous les aléas de chantier en s’assurant que dans tous les cas, les garde-corps définitifs puissent être posés à l’abri des garde-corps provisoires.
	
	
	

	Garde-corps définitifs des balcons selon CCTP reprise des préconisations :  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	Mettre en place une protection des garde-corps (film plastique suffisamment épais ou papier bulles) pour les conserver en bon état jusqu’à la livraison de l’ouvrage et éviter d’éventuels dommages causés par les différents corps d’état du second-œuvre intervenant à proximité.
Protections collectives porte fenêtre, fenêtre ou baie en façades en lien avec  l’I.T.E (Isolation Thermique par l’Extérieur) vis à vis du placement du garde-corps le plus prêt de l’ITE
	
	
	

	2.2.5) Protections provisoires sur parties communes avant garde-corps définitifs posés au plus tôt 
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Protections collectives escalier hélicoïdal  à prévoir, fixé sur le limon de l’escalier 
	
	
	

	Garde-corps provisoires selon CCTP reprise des préconisations :  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	
	
	
	




	2.2.6) Protections provisoires sur parties communes avant garde-corps définitifs posés au plus tôt 
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Protections collectives escalier hélicoïdal sur réservation d’angle sur trémie colonne sèche
	
	
	

	Garde-corps provisoires selon CCTP reprise des préconisations :  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	Protections collectives palier dernier niveau escalier hélicoïdal à réaliser en maçonnerie ou mettre en œuvre la serrurerie définitive (protégée) au plus tôt 
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Garde-corps selon CCTP reprise des préconisations :  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	Faire mettre en œuvre un garde-corps toute hauteur (maçonnerie ou métallique) si risque de chute  par-dessus le garde-corps définitif en cas d’accès par échelle positionné à coté du garde-corps 
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Garde-corps selon CCTP reprise des préconisations :  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	Lot Étanchéité Les travaux d'étanchéité de toitures-terrasses nécessitent de mettre en place des protections collectives contre les chutes de hauteur, à la fois en périphérie et sur les trémies. Dans le cas de filets une lisse supérieure est obligatoire 
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Garde-corps selon CCTP reprise des préconisations :  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	






	2.2.7) Protections provisoires sur toitures terrasse étanchéité avant garde-corps définitifs posés au plus tôt 
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	La protection intermédiaire est constituée d’un filet et comprend une ralingue périphérique permettant de l’accrocher en parties haute et basse.
	
	
	

	Protection des trémies : installez au plus tôt les équipements définitifs (lanterneaux avec grille+1200 Joules) 
	
	
	

	Mettez en place les équipements définitifs (lanterneaux, trappe d’accès, exutoires de fumées, machine, etc.) afin de protéger les travailleurs contre les risques de chute.
	
	
	

	Lanterneaux 1200 joules selon CCTP reprise des préconisations :  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	



	2.2.8) Variante pénalités ou temps passé lors de  la dépose des Protections collectives du Gros-Œuvre 
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Tous les Corps d’État Secondaires qui déposeront les protections collectives du gros- ouvre (ou de tous autres CES) sera affliger soit d’une pénalité d’un montant de XXX euro par zone concernée, soit de la facture d’heures de remise en place par le lot gros œuvre (ou tout autres CES) avec l’appui du MOE/MOA (défalquer des situations de travaux ou facturation) et les conseils pour y remédier du MOE et du CSPS. 
	
	
	











	3.1)  PROTECTIONS COLLECTIVES HORIZONTALES
	
	

	3.1.0) INFRASTRUCTURE
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Protection collective horizontale sur toutes les trémies se trouvant dans les sous-sols (exemple fosse pompe de relevage, etc... 
	
	
	

	PC sous-sols sur trémies  selon CCTP reprise des préconisations :  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	3.1.1) Platelage  rée de chaussée sur trémie cage ascenseur
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Protéger la trémie d’ascenseur, par un platelage, à rée de chaussée pour éviter les coulures et chute de béton (lors du coulage des murs périphériques de la cage d’ascenseur) 
	
	
	

	PC sur trémie cage ascenseur rez de chaussée selon CCTP reprise des préconisations :  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	












	3.1.2) SUPERSTRUCTURE (issus en partiel d’un document CRAMIF)

	
	
	

	3.1.2.1) Gabarit de protections de trémies (1)
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Réalisé les dalles béton en repérant ces gaines ; le BET GO prévoit une absence d’acier dans ses zones et des carottages après aux dimensions voulues (reprendre sous chapitre B ci-dessous)  
	
	
	

	a) Descriptif de la protection    Plans de synthèse  à réaliser au préalable 
-  Gabarit de protection des trémies du plombier au sol des gaines EP, EU, EV, EP, VMC  ou trémies des gaines palières
- Fourreaux aux dimensions adaptées au coffrage des planchers pour le passage des réseaux
- Les gabarits sont prévus à la conception de l’ouvrage par l’anticipation des études des réseaux
- Fourreaux fixés au coffrage du plancher
- Obturation des fourreaux affleurant la dalle par un couvercle
	
	
	

	PC sur trémies du plombier au sol des gaines EP, EU, EV, EP, VMC  ou trémies des gaines palières selon CCTP reprise des préconisations :  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	3.1.2.2) Carottage du plancher (9)
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	a) Descriptif de la protection 
Carottage du plancher béton armé avec une foreuse électrique ou hydraulique
 Foreuse diamant équipée d’un dispositif d’arrosage
 Protection des chutes d’objets par ajout d’un platelage de couverture des trous réalisés 
	
	
	

	 Carottage du plancher béton armé au sol des gaines EP, EU, EV, EP, VMC  ou trémies des gaines palières selon CCTP reprise des préconisations :  Coût transport matériel avec aspirateur à eau, carotteuse, foreuse diamant,  
	
	
	

	Coût réalisation démontage des carottages dans béton armé 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	






	3.1.2.3) Modules métalliques permettant le passage des réseaux (7)
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	a) Descriptif de la protection 
Éléments métalliques modulaires rouges permettant le passage des réseaux  BTP IMPACT SOLUTIONS ou équivalent
	
	
	

	Protections trémies de toutes dimensions / Réutilisable, selon CCTP reprise des préconisations  
Coût transport stockage dans paniers fermés  ou palettes filmées 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût d’achat ou de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	3.1.2.4) Plateau/podium pour trémie cage d’ascenseur avec accès (8)
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	 - Structure modulable s’adaptant à la plupart des trémies d’ascenseur intégrant un accès sécurisé pour le personnel
 - Structure modulable autoportante, ne nécessite pas d’ancrage spécifique à sa mise en œuvre 
	
	
	

	a) Descriptif de la protection  Sateco ou équivalent 
Plateau/podium pour trémie ascenseur 630kg avec accès / gros œuvre en rotation  avec CES incorporations 
	
	
	

	Protections trémies cage ascenseur selon CCTP reprise des préconisations  
Coût transport stockage 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût d’achat ou de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	3.1.2.5) Podium ascenseur sur ferme auto-coinçante (2)
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	a) Descriptif de la protection Podiums d'ascenseur (avec platelage obturant la trémie) sur ferme auto-coinçante. Espace périphérique de plus de 20 cm à compenser ou interdit. cabine d’ascenseur 630kg
	
	
	

	f) Résistance Vérification par note de calcul ou un test en dynamique sur le chantier
	
	
	

	3.1.2.5) Podium ascenseur sur ferme auto-coinçante (2)
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Protections trémies cage ascenseur 630kg selon CCTP reprise des préconisations  
Coût transport stockage 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût d’achat ou de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	




	3.1.2.6) Plateforme en aluminium sur étais dans les trémies d’escalier (duplex, ...) (4)
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	a) Descriptif de la protection Plateforme en aluminium sur étais conçue pour protéger contre les chutes de hauteur lors de travaux dans les escaliers / Kee Safety / Protection Directe  ou équivalent / Phase de finition, éviter toute surcharge de coffrage, matériel
	
	
	

	Protections trémies escalier CCTP reprise des préconisations  /Coût transport stockage 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût d’achat ou de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	3.1.2.7) Gaine de ventilation palière ventilation haute et basse (6)
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	a) Descriptif de la protection 
Cage rigide anti-chute nommée CRACH / Fermeture des trémies créées par les conduits
Béton préfabriqué type VH / VB palière / La pose en sécurité des conduits de ventilation préfabriqués est faite à l’avancement
	
	
	

	Protections au sol des trémies et sur les VB ier CCTP reprise des préconisations  /Coût transport stockage 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût d’achat ou de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	3.1.2.8) Plateau sur étais pour trémie escalier en béton armé avec ou sans échelle (17)
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	a) Descriptif de la protection 
Plateau sur étais pour trémie escalier en BA avec ou sans échelle d’accès au niveau supérieur /ou Platine et manchon pour le positionnement des étais
Avec surcharges propres à chaque fabricant mais à minima celles mentionnées dans la norme NFP 93 351 
	
	
	

	Protections au sol de la trémie escalier ;  CCTP reprise des préconisations  /Coût transport stockage 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût d’achat ou de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	







	3.1.2.9) Dispositif d’accueil intégré aux prédalles (16)
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Règles  - Pour assurer la protection maximale nécessité de mettre en place les dispositifs prédalles et les potelets garde-corps avant la pose des prédalles 
	
	
	

	a) Descriptif de la protection
 Dispositif d’accueil de potelets garde-corps, intégré aux prédalles permettant de sécuriser les trémies : 
- en phase provisoire (prédalle seule) / - en phase définitive (plancher à prédalle : prédalle et dalle de compression. 
	
	
	

	Dispositif d’accueil de potelets garde-corps, intégré aux prédalles ; CCTP reprise des préconisations  /Coût transport stockage 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût d’achat ou de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	3.1.2.13) Podium métallique modulable (5)
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Règles :     - faire établir un mode opératoire dans le PPSPS pour la récupération des supports (risque propre)
	
	
	

	a) Descriptif de la protection 
Podium métallique modulable /  Logements, ouvrages fonctionnels 
Trémie close sur tous les côtés et dimensions importantes (exemple deux cages ascenseur l’une contre l’autre, monte-charge, ...
	
	
	

	Podium métallique modulable ; CCTP reprise des préconisations  /Coût transport stockage 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût d’achat ou de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	
	
	
	









	3.2) Platelage modification non autorisée et suivi de ces platelages 
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Suivi de ces platelages à rendre obligatoire : (déjà une obligation réglementaire équivalente à l’échafaudage reprendre DGT) 👉 Proposition : faire mettre  en place un journal de suivi des platelages, comprenant notamment :
- Date de pose,
- Responsable de la pose,
- Vérifications effectuées (visuelles, mécaniques),
- Incidents constatés ou réparations,
- Date et conditions de dépose.
	
	
	




	3.3) P.C horizontales par filets 
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Étude en conception par BET
	
	
	

	Solution N° pose d’un plancher BA
	
	
	

	Solution N° 2 pose de plaque en plâtre en faux plafond avec circulations + PC conformes au code du travail 
	
	
	













	4.1)  Lumière parking et circulations sous-sols + étages 
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Faire mettre en place un éclairage provisoire afin de sécuriser les circulations, les paliers, les halls, les sous-sols et les zones de travail 
	
	
	

	4.1.0) Éclairage circulations / Poste de travail :
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Eclairage circulations et postes de travail en coactivité ; CCTP reprise des préconisations  /Coût transport stockage 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût d’achat ou de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	4.1.1) Éclairage de sécurité
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Il doit permettre, en cas de défaillance de l’éclairage normal, l’évacuation du personnel et l’exercice des missions de sécurité.
	
	
	

	Eclairage de sécurité circulations ; CCTP reprise des préconisations  /Coût transport stockage 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût d’achat ou de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	4.1.2) Niveau d’éclairement :
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Lumière à réaliser en provisoire dans sous-sols pour éviter les chutes dans les différents dénivelés possibles ou trémies insuffisamment protégées Toute pièce accessible présentant un dénivellement (marches, ...) comporte un éclairage qui atteint au minimum 60 lux au droit de ce dénivellement.
	
	
	

	Niveau d’éclairement ; CCTP reprise des préconisations  /Coût transport stockage 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût d’achat ou de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	




	4.1.3) Mise en œuvre de ruban de lumière avec LED, sera prévu lors du gros œuvre
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Guirlandes lumineuses en coactivité ; CCTP reprise des préconisations  /Coût transport stockage 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût d’achat ou de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	4.1.4) Appareils amovibles pour l’éclairage des postes de travail
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Baladeuses, luminaires mobiles, équipement d’éclairage en coactivité ; CCTP reprise des préconisations  /Coût transport stockage 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût d’achat ou de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	4.1.5)  L’éclairage de sécurité
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	L’éclairage de sécurité depuis les escaliers, sous-sols et zones aveugles ; CCTP reprise des préconisations  /Coût transport stockage 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût d’achat ou de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	4.1.6) Indice de protection
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Coût d’achat ou de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés, CCTP reprise des préconisations
	
	
	

	4.1.7) L’éblouissement
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Coût d’achat ou de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés, CCTP reprise des préconisations
	
	
	






	4.1.8) Le réseau électrique de l’éclairage de chantier
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Le réseau électrique de l’éclairage de chantier ; CCTP reprise des préconisations  /Coût transport stockage 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût d’achat ou de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	



















	5.1) DHOL Dossier Harmonisation de l’Organisation des Livraisons (risques chutes et manutentions) 
	
	

	5.1.0)  Objet de la recommandation R 476
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Exemple « 5 | 2 - Adéquation des équipements et des lieux de travail à ces opérations »  « En phase de conception de chantier, des voiries d’accès stabilisées exemptes d’obstacles et des zones de stationnement pour les véhicules de livraison doivent être prévues par le maître d’ouvrages et à sa charge. C’est également le cas pour leur entretien, leur maintien en l’état ainsi que le changement de zone de stockage ou de voiries. » 
	
	
	

	Coût du temps passé pour établir le DHOL selon documents établis par le CSPS avec l’aide du MOE et du calendrier exécution général  des CES concernés,  
	
	
	

	5.1.1) Recommandation R476 / Points à verser dans le lot mise en commun de moyens et/ou lot logistique  le titre DHOL
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	R476 chapitre 5 I 4 - L’organisation du chantier / Mesures principales à mettre en place par les entreprises 
	
	
	

	Manutentionner les colis « palettisés » exclusivement avec des équipements adaptés (fourches à placoplâtre, sangles à usage unique...)
	
	
	

	Mettre en place des consignes spécifiques portant sur : 
• l’arrimage des charges et le rappel concernant la vérification de l’arrimage en cours de trajet, 
• le type de plaque de répartition à mettre en œuvre en fonction du terrain rencontré, 
• le type d’accessoire de levage à employer pour chaque type de matériaux (fourches, pinces, palonniers, élingues, …)
	
	
	

	Mettre en place des consignes spécifiques dans mode opératoires PPSPS 
	
	
	

	 ANNEXE XXX un tableau des différents matériaux à approvisionner à remettre au MOE avec les conseils du CSPS 
	
	
	









	5.1.2) Recommandation R477 Mécanisation du transport vertical des personnes et des charges sur les chantiers
 (Construction, réhabilitation, entretien d’ouvrages)
	Désignation Lot

	Favoriser la mécanisation du transport des personnes et des charges. Promouvoir la mise en commun des moyens de transport et de manutention. Effectuer une évaluation préalable pour déterminer les moyens de prévention les mieux adaptés, notamment en estimant : 
• les flux de personnes intervenant sur le chantier, 
• les charges (tonnage, volume), 
• les plannings, 
• les approvisionnements, 
• les stockages, 
• l’évacuation des déchets, • …
- la circulation et le transport des personnes, 
	Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre, CSPS  lot logistique

	Extrait R 477  | 1 -Besoins et contraintes L’analyse des besoins (démarche logistique de chantier) détermine : 
-la nature et les caractéristiques des charges, 
-le colisage des charges à transporter, 
-le trajet du point de livraison au poste de travail ou de l’aire de stockage. 
Le recensement des charges à transporter s’effectue à l’aide d’une feuille d’approvisionnement (voir l’aide-mémoire en annexe 2). 
	Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre, CSPS  lot logistique

	Cette analyse doit être aussi l’occasion pour l’entreprise de réfléchir sur les moyens de livraison, les moyens de déchargement, les moyens de manutention horizontale, les aires de stockage. L’analyse des contraintes permet une meilleure adéquation des moyens, en intégrant :  l’environnement, les conditions climatiques, la circulation. 
L’emprise des équipements doit être intégrée comme contrainte de planning d’exécution des ouvrages (menuiserie extérieure, allège, VRD, ravalement, ascenseur). C’est une donnée essentielle pour la préparation du chantier. 
L’analyse des besoins et des contraintes prend en compte notamment : 
- le poids et la dimension des colis, le planning d’approvisionnement, 
- le moyen de chargement ou déchargement du système d’élévation et d’accès de chantier 
- le nombre de colis à transporter et le délai disponible pour déterminer 
- le débit, l’utilisation de l’ascenseur de chantier pour le transport du personnel (en prenant en compte l’effectif en pointe du chantier),
- la nature et le relief de la façade (géométrie et résistance), les hauteurs ou l’altitude des planchers à desservir, 
- la dimension des ouvertures pour la desserte des planchers (hauteur et largeur), 
- les caractéristiques du support d’accrochage de l’élévateur de chantier, l’emprise de chantier disponible au sol, les caractéristiques géométriques ou emprise du lieu d’implantation (trémie, façade…), 
- la nature du sol et sa résistance, 
- la localisation des obstacles dans l’emprise du moyen d’élévation et de transport de chantier (regard, balcon, luminaire, corniche), les contraintes spécifiques (circulation d’engins, de piétons), 
- la localisation des ouvertures accessibles par du personnel sur le trajet, l’emprise des moyens d’élévation et de transports de chantier, 
-les effets climatiques locaux (effets de site, région de vent), 
- la présence de réseaux des concessionnaires,
 - l’intervention en milieu occupé. 
L’entreprise doit prévoir des moyens mécaniques de transport et de manutention adaptés selon la phase et le type du chantier. 
Les différents moyens collectifs de transport et de manutention peuvent être : 
Pour le transport des charges uniquement : 
• grue à tour et recette(s) à matériaux, 
• monte-matériaux à plate-forme accessible (voir annexe 3), 
• portique ou pont roulant. 
Pour le transport des personnes ou des charges : 
• plate-forme de transport, • ascenseur de chantier, • ascenseur définitif, • monte-charge définitif. ... 
	Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre, CSPS  lot logistique






	5.1.2) Recommandation R477 Mécanisation du transport vertical des personnes et des charges sur les chantiers (suite1)
 (Construction, réhabilitation, entretien d’ouvrages)     
	Désignation Lot

	Extrait R 477  6 | 4 - Choix des moyens de transport et de manutention verticaux 
Le tableau en annexe 4 permet à l’entreprise de choisir les moyens de transport et de manutention verticaux adaptés à son chantier. 
Les moyens de transport et de manutention doivent être prévus et disponibles pendant toute la durée du chantier, de manière à respecter le principe de continuité des mesures de prévention jusqu’à mise en service des équipements définitifs. Voir le tableau ci-dessous

	Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre, CSPS  lot logistique








	Moyens de
Manutention verticale
	PHASES DU CALENDRIER EXÉCUTION

	
	Gros-œuvre
	Corps d’état
	Finitions

	Grue à tour +  recettes 
	Grue à tour 
	Grue à to + recette 
	
	
	Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre, CSPS  lot logistique

	Plate-forme de transport des personnes et des charges 
	
	Plateforme
	Plateforme  transport
	Plateforme  transport
	Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre, CSPS  lot logistique

	Ascenseur définitif 
	
	
	
	Ascenseur 
	Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre, CSPS  lot logistique

	- Une pré-étude avec plusieurs fournisseurs de lift (plate-forme élévatrice de personnes et de matériaux) en concertation avec le MOE pour établir un chapitre du lot mise en commun des manutentions lors de l’intervention des CES. (Choix implantation sur la façade, descente de charge, planéité par rapport au sol existant)
	

	Niveau N< supérieur ou égal
	MOYENS DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION VERTICAUX 
	Désignation Lot

	1 < N < 3
	Monte-matériaux à plateforme accessible* Plate-forme de transport* 
	Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre, CSPS  lot logistique

	3 < N < 5
	Monte-matériaux à plateforme accessible* Plate-forme de transport 
	Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre, CSPS  lot logistique

	5 < N < 7
	Plate-forme de transport* Ascenseur de chantier 
	Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre, CSPS  lot logistique

	N  > 7
	Ascenseur de chantier 
	Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre, CSPS  lot logistique

	- Une pré-étude pour la mise en service anticipée de l’ascenseur définitif (convention établie par le MOE en concertation avec le CSPS)
	Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre, CSPS  lot logistique

	•Le Maitre d’œuvre formule ces demandes pour l’article du PGC “Mesures arrêtées par le MOE en concertation avec le coordonnateur CSPS Chapitre 2 du PGC 
	Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre, CSPS  lot logistique


	6) – Protections collectives MAISONS INDIVIDUELLES

	6.1) Accès aux MI / Réalisation des remblais périphériques : chute de hauteur dans les fouilles et préparation échafaudages périphériques
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	- Procéder à un remblaiement en prévoyant plusieurs interventions avec la prise en compte des coûts du transport des engins du lot terrassement ( encadrement main d’œuvre) 
	
	
	

	- Pose des barrières « fixation de terre » + Distance de sécurité allant de 3 à 5 mètres de la tête de talus 
	
	
	

	Coût d’achat ou de temps de location des engins selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	« Si remblaiement périphérique au plus tôt est techniquement impossible faire mettre en œuvre, au plus tôt après l’achèvement de la dalle base du RdC, une passerelle d’accès «.
	
	
	

	6.2) Mise en place d’un échafaudage de pieds de type MDS mise en commun pour la réalisation des travaux de GO, charpente, couverture, menuiserie
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Reprise des préconisations suite remplissage de l’annexe 8 de la  R408 Mise en commun d’échafaudage (mission MOE) 
	
	
	

	- Intervention d’un fournisseur pour établir un plan de calepinage prenant en compte l’ensemble des CES concernés y/cp charpente couverture 
	
	
	

	Selon CCTP reprise des préconisations :  + Coût transport stockage dans racks 
	
	
	

	 Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	Frais de voirie à la charge du MOA selon R 476 de la CNAM 
	
	
	

	6.3)  Protection collectives des ouvertures dans les dalles donnant sur le vide et des trémies d’escalier
	Unité /Q
	Prix unitaire 
	  Prix total

	Protections au sol de la trémie escalier ;  CCTP reprise des préconisations  /Coût transport stockage 
	
	
	

	Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût d’achat ou de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	





	6.4) Ancrage garde-corps sur poutrelle préfabriquée (15)
	Unité /Q
	Prix unitaire
	Prix total

	a) Descriptif de la protection 
Dispositif d’accueil de potelets garde-corps intégrés aux planchers à poutrelles, permettant de sécuriser les trémies en phase définitive du chantier une fois que la dalle de compression est coulée 
	
	
	


	 Coût montage démontage repliement 
	
	
	

	Coût d’achat ou de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	6.5) Platelage de protection de trémie d’escalier bois pour maison individuelle (12) 
	Unité /Q
	Prix unitaire
	Prix total

	a) Descriptif de la protection 
Platelage métallique ou bois manufacturé de protection de trémie d’escalier, avec incorporations de trappes d’accès avec échelle et trappe pour passage de panneaux. Il existe différentes conceptions selon les fournisseurs :
- Platelage bois fixe sur sabots en rive de plancher béton :
-platelage adaptable à tous les types de dimensions, trappe pour accès du personnel.
- Platelage métallique avec éléments d’échafaudage :
- à monter par éléments type échafaudage sur sabots, avant décoffrage du plancher,
- trappe pour accès du personnel intégrée.
	
	
	

	Protections au sol de la trémie escalier ;  CCTP reprise des préconisations  /Coût transport stockage 
	
	
	

	Coût de mise en œuvre et démontage 
	
	
	

	Coût d’achat ou de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
	
	
	

	6.7) Podium bois maisons individuelles (14)
	Unité /Q
	Prix unitaire
	Prix total

	a) Descriptif de la protection 
Dispositif en bois avec trappe qui assure le coffrage et la protection de trémie d’escalier 
Une trappe homme et matériel 
Emplacement d'échelle dédié 
Anneaux de levage 
	
	
	

	Podium bois au sol de la trémie escalier ;  CCTP reprise des préconisations  /Coût transport stockage 
	
	
	

	Coût de mise en œuvre et démontage 
	
	
	

	Coût d’achat ou de temps de location selon calendrier exécution général  des CES concernés 
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